

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทรง ผิลาออน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยผุก ตำบลน้ำแคม อำเภอลำดวน จังหวัดเลย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายทรง ผิลาออน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง) หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๖,๙๑๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดเลย เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
 - ๖.๒ ราคาวัดสุกก่องสร้างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เดือน เมษายน ๒๕๖๙
 - ๖.๓ บัญชีแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๔ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงถึงฉบับที่ ๕ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 - ๖.๕ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
 - ๖.๖ ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อำเภอมือง จังหวัดเลย วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาติรี ตะหวัด	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิระเดช พยัคฆพล	นักจัดการงานช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางบุญเกื้อ พรหมมีนิล	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ