

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสา ๑ บ้านน้ำแถม หมู่ที่ ๓
ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง)
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม
 ๓. งบประมาณ จำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๙,๕๘๓ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
 ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดเลย เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๗
 - ๕.๒ ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพฯ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
 - ๕.๓ บัญชีแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
 - ๕.๔ สอบถามราคาวัสดุจากบริษัทผู้ผลิต,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
 - ๕.๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 - ๕.๖ ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
 - ๖.๗ ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อำเภอมือง จังหวัดเลย วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ราคา
๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร
 - ท้องที่ก่อสร้าง ได้แก่
 - โกลบอลเฮ้าส์ เลย ๒๙๒ หมู่ ๖ ตำบลนาอาน อำเภอมือง จังหวัดเลย
 - ไทวัสดุ สาขาเลย ๑๒๐ ตำบลเมือง อำเภอมือง จังหวัดเลย
 - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.น้ำแถม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิระเดช พยัคฆพล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางบุญเกื้อ พรหมมินิล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ